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POZIV NA DOSTAVU PONUDA

. OPCI PODACI O NARUCITELJU:

Piskornica-sanacijsko odlagaliste d.o.o.
0OIB:97160346104

Matije Gupca 12, Koprivnicki lvanec
Telefon: 048 22 02 42

e-mail: info@piskornica-so.hr

Il. OSOBA ZADUZENA ZA KONTAKT:

= Ime i prezime: Marijan BlaZok
= Telefon: 098 248 184
= e-mail: marijan.blazok@piskornica-so.hr

Gospodarski subjekti trebaju sva dodatna pitanja u vezi poziva i/ili predmeta nabave
poslati u pisanoj formi na gore navedeni e-mail.

lll. PODACI O PREDMETU NABAVE:

= Predmet nabave: Radovi na izgradnji dva piezometra

= Tehniéke specifikacije (opis): Prema Programu radova

= Koli€ine: Sukladno troSkovniku radova

= Posebni uvjeti i zahtjevi koje gospodarski subjekti trebaju ispuniti:

» Pravna sposobnost:

- RjeSenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za
obavljanje vodoistraznih radova i drugih hidrogeoloskih radova - busenje
istraznih busSotina i zdenaca izdano sukladno clanku 5. Pravilnika o
posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih
hidrogeoloskih radova, preventive, redovne i izvanredne obrane od
poplava, te upravljanja detaljnim gradevinama za melioracijsku odvodniju i
vodnim gradevinama za navodnjavanje (NN 83/10, 126/12 i 112/14).

» Tehnicka i struéna sposobnost:

- popisom znacajnih ugovora o istim ili sli€cnim radovima izvedenim u posljednjih
5 godina s iznosom i datumom izvrSenih radova, te nazivom druge ugovorne
strane. Od toga popis sadrzi najmanje 1 (jednu) potvrdu druge ugovorne
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strane (kopija potvrde) o uredno izvrdenju i ishodu radova busenja istrazne
busotine minimalne dubine 15 m ili ve¢om s provedenim osvajanjem bu$otine
i ugradnjom konstrukcije u godini u kojoj je zapoCeo postupak nabave i tijekom
pet godina koje prethode toj godini. Isti ili slicni radovi su radovi buSenja
istraZznih bu$otina ili zdenaca minimalne dubine 15 m ili veCom s provedenim
osvajanjem istraznih busotina ili zdenaca i ugradnjom konstrukcije.

Potvrda sadrzava sljedece podatke:

- naziv tvrtke i adresu druge ugovorne strane, naziv tvrtke i adresu izvodaca,
predmet ugovora s osnovnim podacima o izvedenim uslugama, vrijednost
ugovora bez PDV-a te kontakt osobu druge ugovorne strane.

U slu€aju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su
gospodarski subjekti dostavili, Narucitelj moze zatraziti da se u primjerenom roku dostave
izvornici ili ovjerene preslike tih dokumenata.

IV.PODACI O PONUDI:

= Kiriterij za odabir ponude: najniza cijena

Cijena treba biti izrazena u kunama bez PDV-a s uraCunatim svim troSkovima i popustima.
Ukupna cijena ponude je cijena ponude s PDV-om koji se iskazuje posebno.

= Rok za dostavu ponude: 15 dana od dana objave i zaprimanja poziva na dostavu
ponuda, odnosno do 05. kolovoza 2025. godine do 12.00 sati

= Rok valjanosti ponude: ne kraci od 30 dana

= Sadrzaj Ponude: - Ponudbeni list — Prilog 1., TroSkovnik — Prilog 2., Dokazi pravne,
tehnicke i struéne sposobnosti

V. ROK | MJESTO IZVRSENJA:

= Mjesto izvrSenja: KoprivniCki Ivanec- odlagaliste PiSkornica — fco odlagaliste
PiSkornica
= Rok izvrSenja: 240 dana od potpisa ugovora

VI.NACIN UGOVARANJA USLUGE: Ugovor

VIII. ROK, NACIN | UVJETI PLACANJA: Radun za izvréene radove ispostavlja se zadnjeg
dana u mjesecu izvrSenja radova, uz rok pla¢anja od 15 dana od dana izdavanja racuna.
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VII. NACIN DOSTAVLJANJA PONUDE: Ponuditelji dostavljaju svoje ponude u roku za
dostavu ponude: putem elektroni¢ke poste na info@piskornica-so.hr

VIIl. OSTALI UVJETI:

= Naruditelj zadrzava pravo da ne izabere niti jednu pristiglu Ponudu i pri tome ne snosi
nikakvu odgovornost prema Ponuditeljima

= Obavijest o rezultatima natje€aja ponuditeljima ¢e biti dostavljena najkasnije 10 dana
po isteku roka za dostavu Ponuda

Koprivnicki lvanec, 21. srpnja 2025. godine

Direktor:
Marijan Blazok

Digitally signed by MARIJAN
BLAZOK

P .I M AR I JA N DN: C=HR, O=HRIDCA2025,
" OuU=lIdentification, SN=BLAZOK,
ri Og . G=MARIJAN,

~ SERIALNUMBER=PNOHR-946154
T 41337, CN=MARIJAN BLAZOK
[ ] Ponudber" I|St BLAZOK Reason: | am the author of this
document
Location: your signing location here
= Program radova Daie: 2025.07.25 115058

=  TroSkovnik radova
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PONUDBENI LIST :

l. Naziv i sjediSte narucitelja :

PisSkornica-sanacijsko odlagaliste d.o.o.
OIB:97160346104

Matije Gupca 12, Koprivnicki lvanec
Telefon: 048 22 02 42

e-mail: info@piskornica-so.hr

Il. Naziv i sjediSte Ponuditelja:

lll. Predmet nabave : Radovi na izgradnji dva piezometra

Naziv Ponuditelja:

Prilog 1.

Adresa Ponuditelja :

OIB ponuditelja:

e-mail:

Kontakt osoba Ponuditelja :

Broj telefona :

e-mail:

Temeljem Poziva za dostavu ponude nudimo izvrSenje radova u skladu s navedenom ponudom
U iznosu od:

IV. Cijena ponude :

(kuna - bez PDV-a)

(porez na dodanu vrijednost u kn)n

(ukupan iznos ponude s PDV-om u kn)

Ponudena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama iz Poziva za dostavu ponuda.

Ako se nasa ponuda prihvati, prihvaéamo sve uvjete iz poziva za dostavu ponuda.

V. Rok valjanosti ponude:

Ime i prezime ovlastene osobe ponuditelja:

Potpis ovlastene osobe ponuditelja:

Mjesto i datum :

Pecat ponuditelja
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HIDRO-GEO PROJEKT d.o.0.,
hidrogeoloska i geotermalna istrazivanja
VJENCESLAVA RICHTERA 4, 10020 ZAGREB;
tel.:+385-1-8889-727; mob:+385-98-1876-388
e-mail: info@hgp.hr.; www.hgp.hr

HIDRO-GEO PROIJEKT
N 4
T.D.:PR-103-24

VODOISTRAZNI RADOVI U SVRHU MONITORINGA
PODZEMNE VODE SANACIJSKOG ODLAGALISTA
"PISKORNICA" NA K.C.BR.: 662/4,

K.O. KOPRIVNICKI IVANEC
IZVEDBA ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE PN-3

PROGRAM VODOISTRAZNIH RADOVA
Zagreb, prosinac 2024.
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Naruditelj: PiSkornica — Sanacijsko odlagaliste d.o.o.

Trg Bana Jelaci¢a 7 I, 48 000 Koprivnica

Izvodac: HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
Vjenceslava Richtera 4, 10020 Zagreb

Narudzbenica br.: 2024/211 od 02.12.2024.

Projekt: VODOISTRAZNI RADOVI U SVRHU MONITORINGA PODZEMNE
VODE SANACIJSKOG ODLAGALISTA "PISKORNICA" NA K.C.BR.:
662/4, K.O. KOPRIVNICKI IVANEC

Izvedba istrazno piezometarske busotine PN-3

Broj projekta.: PR-103-24
Predmet: Program vodoistraznih radova
Izradio: Perica VUKOJEVIC, dipl.ing.geol.

Zagreb, prosinac 2024.
Direktor:
Digitalno potpisao:
PERICA PERICA VUKOJEVIC

VUKOJEV|C Datum: 2024.12.04

08:24:04 +01'00'
Perica VUKOJEVIC, dipl.ing.geol.

-stranica 2-



A
HIDRO-GEO PROJEKT
VODOISTRAZNI RADOVI U SVRHU MONITORINGA PODZEMNE VODE SANACIJSKOG ODLAGALISTA "PISKORNICA" NA K.C.BR.:
662/4, K.O. KOPRIVNICKI IVANEC — Izvedba istrazno piezometarske busotine PN-3

SADRZAJ:
0. oP€I DIO stranica
1. Naslovna stranica 1
2.  Potpisna strana 2
3. Sadrzaj 3
4. Rjesenje Ministarstva regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva
za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih hidrogeolo$kih radova —
hidrogeoloska istraZivanja 4
I. TEHNICKI DIO

A. TEKSTUALNI DIO

1. UVODNE NAPOMENE
2. GEOLOSKE KARAKTERISTIKE ISTRAZIVANOG PODRUCJA
3. PROGRAM RADOVA

3.1 LOKACIJA ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE .......cocoovivevieiieeeiceeee e 9
3.2 BUSENJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE .......ccccooviieieriieeieieieeeeeee, 10
3.3 TEHNICKA UGRADNJA ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE...................... 10
3.4 ZASIP | TAMPON ISTRAZNO PIEZOMETARSKIH BUSOTINA.........cccovevvverennee. 10
3.5 CISCENJE | OSVAJANJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE................... 11
3.6 KEMIJSKA ANALIZA VODE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE................ 11
3.7 OSIGURANJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE ........cccovevivirerciceeeinees 11
3.8 POSEBNI UVJETI IZVEDBE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE............... 11
3.9 HIDROGEOLOSKI NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA..........ccceieeeerererreeennen, 12
3.10 GEODETSKO ISKOLCENJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE .............. 12
3.11 IZJESTAJ O IZVEDENIM RADOVIMA........cooviiieiieteeeeeeeeeeeeeee e 13
4. PRILOZI 14

B. POPIS PRILOGA
P-1 TROSKOVNIK SA SPECIFIKACIJOM RADOVA
P-2 SIRE PODRUCJE ISTRAZIVANJA S OZNACENIM VODOISTRAZNIM OBJEKTOM

-stranica 3-



A
HIDRO-GEO PROJEKT
-
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radniéka cesta B0
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: UP/1-325-07/17-04/02
URBROJ: 517-17- &
Zagreb, 19. svibnja 2017, godine

Ministarstvo zadtite okolifa i energetike, na temelju ¢lanka 221. stavka 3, Zakona o
vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), u vezi sa &lankom 3.
Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih
hidrogeoloskih radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja
detaljnim gradevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama za navodnjavanje
(Narodne novine, br, 83/10, 126/12 i 112/14) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno
Elanku 96. stavku 1. Zakona o opéem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), po
neposrednom zahtjevu drudtva HIDRO-GEO PROJEKT d.o.0. iz Zagreba, Ulica Vienceslava
Richtera 4 (u daljnjem tekstu: HIDRO-GEO PROJEKT d.o.0.), za izdavanjem rieSenja o
ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih
hidrogeoloSkih radova — hidrogeolodkih istraXivanja, donosi

RIESENJE

1) Utvrduje se da drustvo HIDRO-GEO PROJEKT d.0.0., matiéni broj subjekta (MBS)
081028046, osobni identifikacijski broj (OIB) 09473107998, ispunjava posebne uvjete za
obavljanje djelatnosti:

- vodoistraZnih radova i drugih hidrogeolodkih radova — hidrogeoloSkih istraZivanja,
2) Ovo rjedenje vazi do 19, svibnja 2027, godine.

3) DruStvo HIDRO-GEO PROJEKT d.0.0. duZno je u roku od 60 dana od primitka ovog
RjeSenja, upisati djelatnost iz totke 1. kao predmet poslovanja u registar nadleZnog
Trgovaékog suda,

ObrazloZenje

Drustvo HIDRO-GEO PROJEKT d.o.0., podnijelo je dana 28. travnja 2017, godine
neposredan zahtjev za izdavanje rjedenja o ispunjenju posebnih uvieta za obavljanje
djelatnosti vodoistraZnih radova i drugih hidrogeologkih radova — hidrogeoloskih istrazivanja,
uz koji je priloZilo dokumentaciju sukladno &lancima 12. i 14. Pravilnika.

Upravna pristojba je placena prema Tarbr. 2. stavku 1. Tarife upravnih pristojbi —
Uredba o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine br. 8/17 1 37/17) u iznosu od 35,00 kn u
drzavnim biljezima.

Zahtjev je osnovan.

-stranica 4-
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Odlukom Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnoga gospodarstva (sada:
Ministarstvo zastite okolifa i energetike, Uprave vodnoga gospodarstva), KLASA: 011-01/14-
01/44, URBROI: 525-12/0985-14-1 od 26. ozujka 2014. godine osnovano je Povjerenstvo za
provodenje postupka utvrdivanja ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti
vodoistraZnih radova i drugih hidrogeoloskih radova: hidrogeolodkih istraZivanja, geofiziékih
istra¥ivanja 1 buSenja istraZnih buSotina i zdenaca (certifikacijski postupak). (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo), kako bi se utvrdile sve ¢injenice odluéne za ishod postupka sukladno
¢lanku 15, staveima 1. i 3. Pravilnika.

U dokaznom dijelu certifikacijskog postupka ofevidom na licu mjesta u sjedistu
drustva, o Eemu je sastavljen Zapisnik dana 18. svibnja 2017. godine i naknadnom analizom
prikupljene dokumentacije o ¢emu je sastavljen Interni zapisnik dana 19. svibnja 2017. godine
Povjerenstvo je utvrdilo da je podnositelj zahtjeva, drustvo HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
dokazalo ispunjavanje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistraZnih radova i drugih
hidrogeoloskih radova — hidrogeolodkih istraZivanja propisanih &lankom 3. Pravilnika pa je
valjalo rijediti kao u izreci.

Totka 2. izreke ovoga RjeSenja donesena je u skladu sa &lankom 19. stavkom 1.
Pravilnika.

Tocka 3. izreke ovoga RjeSenja donesena je u skladu sa ¢lankom 28, stavkom 1.
Praviinika.

Ovo Rjefenje je konatno u upravnom postupku.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rjeSenja ne moZe se izjaviti Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor.
Uipravni spor pokre¢e se tuzbom u roku od 30 dana od dana dostave riedenja. Tuzba se
podnosi Upravnom sudu u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se
Salje poStom odnosno dostavlja elektronicki.

P?féfﬂiém MINISTRA
/POMOCNIC A MINISTRA

Dostaviti:

11/ HIDRO-GEO PROJEKT d.o.0., Ulica Vjenceslfiva Richtera 4, 10000 Zagreb

2. Trgovacki sud u Zagrebu, AmruSeva ul. 2, 10000 Zagreb

3. Hrvatske vode - Direkcija, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

4. Ministarstvo zaStite okoli%a i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor
drzavne vodopravne inspekcije, inspekeije  elektroenergetike, toplinarstva,
ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, elektorenergetike i nafinog
rudarstva, Sluzba drzavne vodopravne inspekcije, ovdje

5. Pismohrana ovdje

-stranica 5-
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1. UVODNE NAPOMENE

Na zahtjev Narucitelja, a prema narudzbenici br.: 2024/211 od 02.12.2024. godine, izraden je
program vodoistraznih radova odnosno busenja nove istrazno piezometarske busotine PN-3 na
sanacijskom odlagalistu otpada "PiSkornica" u opcini Koprivnicki Ivanec na k.€.br.: 662/4 k.o.
KoprivniCki lvanec, a u svrhu monitoringa kakvoce i razine podzemne vode. Naime, na istoj
Cestici postoji piezometarska busotina P-3 (izvedena devedesetih godina proslog stoljeca) koju
je potrebno sanirati i napustiti, te ¢e tako nova busotina PN-3 preuzeti njeno mjesto u sustavu

monitoringa podzemne vode.

Da bi se izvela istrazno piezometarska buSotina, prema vaze¢em Zakonu o vodama (NN 66/19,
84/21 i 47/23) i prema Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20 i 39/22), prije

izvodenja radova potrebno ishoditi vodopravne akte i to ponajprije vodopravne uvjete.

Vodopravnim uvjetima se utvrduje nacin izvedbe, dozvoljene dubine i metode busenja te drugi
uvjeti zastite od zagadenja i potencijalnih zagadivaca prostora, povrsinskih i podzemnih voda,

za vrijeme izvedbe i uklju€enja u eksploataciju.

Ovim programom vodoistraZznih radova odredeno je slijedece:

mikrolokacija istrazno piezometarske busotine,

- nacin, metoda i profili buSenja istrazno piezometarske busotine,

- dubine izvedbe istrazno piezometarske busotine,

- kvalitetu ugradbenih materijala istrazno piezometarske busSotine,

- veli€inu i kvalitetu Sljun€anog zasipa istrazno piezometarske busotine,

- metode i vremenske intervale €iS€enja i osvajanja istrazno piezometarske busotine,
- uzorkovanje i analizu podzemne vode,

te sve ostale radnje koje su neophodne da se istrazno piezometarska busotina kvalitetno izvede

i uklju€i u postojeci sustav monitoringa.

-stranica 6-
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2. GEOLOSKE KARAKTERISTIKE ISTRAZIVANOG PODRUCJA

Podrucje koprivnicke Podravine u geotektonskom pogledu pripada rubnom dijelu Dravske
depresije i Legradskom pragu koji odvaja Dravsku i Mursku depresiju. S obzirom na debljinu
aluvijalnih nanosa Sljunka u podrucju koprivnicke Podravine razlikujemo predjel Legradskog
praga na kojemu se nalazi i crpiliSste lvans€ak od podrucja koje se nalazi nizvodno, odnosno
jugoisto€no od istoga. U podrucju praga koji ima pruzanje JZ-Sl (od Koprivnice do Zakanyja u
Madarskoj) doSlo je do znacajnog izdizanja sedimenata u podlozi aluvijalnog nanosa tako da je

aluvij puno taniji i litoloSki jednoli¢ni nego u podrucju dravske ravnice nizvodno od istoga.

PodruCje Legradskog praga predstavlja mjesto suceljavanja mlade Bilogorske i znatno starije
strukture Kalnika. Jugoistocna granica Legradskog praga prema dravskoj ravnici oznacena je
jasno definiranim rasjedom pruzanja Sl-JZ. To je normalni rasjed uz kojega je jugoistocno krilo
spusteno oko 90 m. On je najvjerojatnije bio aktivan za vrijeme taloZenja aluvija tijekom kvartara
(sinsedimentacijski rasjed) i uvjetovao je granicu izmedu dvije bitno razliite sedimentacijske
sredine, podrucja praga i nizvodno, podrucja dravske ravnice. Tako u podrucju praga debljina
aluvija iznosi do 50-tak metara i odlikuje se relativno jednolichom litologijom. Naime,
prevladavaju krupnozrni $ljunci s pijeskom, a podredeno dolaze lece pijeska bez znacajnijeg
lateralnog protezanja. U hidrogeoloSkom smislu ovdje postoji jedan jasno definirani vodonosnik.
U prostoru nizvodno od spomenutog rasjeda dolazi do naglog zadebljanja aluvijalnih talozina sa
znacajnijom lateralnom i vertikalnom izmjenom osnovnih litotipova (Sljunak, pijesak, prah, glina).
Tako im debljina u podrucju Hlebina i Molvi dostiZe i preko 200 metara.

Grubo gledajuci, u hidrogeoloskom smislu, mogu se razlikovati dva vodonosnika, prvi pli¢i i drugi
dublji. Oni su medusobno odvojeni relativno kontinuiranim "slojem" sitnozrnih talozina (glina,
prah, pijesak), koji je prikazan na korelacijskim profilima. Jugozapadnu granicu istrazivanog
podru€ja predstavlja markantni normalni rasjed pruzanja SZ-JI, koji brazdi sjeveroisto¢nim
obroncima Bilogore. Uz njega je doSlo do spustanja Dravske depresije kroz mladi pliocen i
kvartar. | on predstavlja sinsedimentacijski rasjed koji je omogucio odlaganje aluvijalnih talozina

u znatnim debljinama.
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3. PROGRAM RADOVA

Programom vodoistraznih radova na podrucju sanacijskog odlagaliSta PiSkornica predvidena je

izvedba jedne (1) istrazno piezometarske buSotine dubine buSenja do 26 m.
3.1 LOKACIJA ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

Lokacije istrazno piezometarske buSotine nalaze se na podrucju opcine Koprivnicki lvanec, a
njene priblizne koordinate prikazane su u tablici 3.1, dok je na slici ispod prikazano Sire podrucje

istraZivanja s oznacenim vodoistraznim objektom (slika 3.1 i Prilog P-1).

Tablica 3.1 Priblizne koordinate istrazno piezometarske busotine PN-3 (HTRS96/TM)

KOORDINATE VODOISTRAZNOG
OBJEKTA [HTRS96]
N E z
PN-3 52404750 | 5120896,50 | 134,52*

*preuzeto s www.geoportal.dqu.hr

VODOISTRAZNI
OBJEKT

523600 523800 524000 524200 524400

5121200
5121200

5121000

5121000

5120800
5120800

5120600
5120600

Legenda:

@  IstraZno piezometarska busotina PN-3 |

5120400
5120400

523600 523800 524000 524200 524400

Slika 3.1 Sire podrudje istraZivanja s lokacijom piezometra PN-3
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3.2 BUSENJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

BusSenje istrazne busotine izvest ¢e se direktnom metodom busenja uz kontinuirano jezgrovanje,
jezgrenim aparatom promjera 101 do 146 mm uz istovremeno utiskivanje zastitnih kolona
istovjetnih nadprofila, a po potrebi i koriStenjem lagane polimerne i/ili bentonitne isplake, do
dubine od 26,0 m.

Nabuseni materijal (jezgru) potrebno je slagati u za to predvidene sanduke s oznakom buSotine
i intervala dubine te pregledati od strane geologa i klasificirati u skladu s USC metodom

klasifikacije.

BusSenje istrazno piezometarske buSotine mora obaviti tvrtka kojoj je nadlezno Ministarstvo
izdalo rjeSenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje vodoistraznih i vodozahvatnih radova

- istrazno busenje.
3.3 TEHNICKA UGRADNJA ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

TehniCku konstrukciju istrazno piezometarske buSotine treba izvesti standardnim plasticnim
cijevima sa navojem na stijenki cijevi, promjera 89,0 mm (3%%2"), debljine stijenke 5,0 mm. Sito
piezometara je od perforirane cijevi, minimalne propusnosti 10%, a oko cijevi prije ugradnje treba
omotati mrezicu otvora oka 0,2 mm, koja je u€vr§¢ena namotajima zice. Ispod sita treba ugraditi

taloznik, punu plasti¢nu cijev promjera 89,0 mm s konusnim dnom.
Tehnicka ugradnja piezometra Ce se sastojati od:

- punih plasticnih cijevi - ukupne duzine 9 m (1,0 m nadvisuje teren)
- sito - perforirana plasti¢na cijev - ukupne duzine 15 m

- talozZnik, puna plasti¢na cijev s konusnim dnom — ukupne duzine 3 m.

ToCan raspored i dubinu ugradnje sita odredit ¢e nadzorni inZenjer na temelju determinacije

nabusenog materijala odnosno jezgre.
3.4 ZASIP | TAMPON ISTRAZNO PIEZOMETARSKIH BUSOTINA

Nakon ugradnje piezometarske konstrukcije meduprostor izmedu piezometarske konstrukcije i
busotine do dubine od 6,0 m (minimalno dva (2) metra iznad filterske sekcije) zasut ¢ée se
granuliranim $ljunkom promjera 1-3 mm, a iznad $ljunka je potrebno postaviti glineno-bentonitni

Cep od kvalitetne gline do povrSine terena. Za granulirani Sljunak potrebno je dostaviti
-stranica 10-
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granulometrijsku krivulju prije same ugradnje, a ista se prilaze i u izvjeStaju o izvedenim

radovima.
3.5 CISCENJE | OSVAJANJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

Osvajanje i CiSCenje piezometra provesti uz ispiranje piezometarske konstrukcije metodom air-
lifta, sa naizmjeni€nom primjenom mirnog i promjenjivog (Sutiranje) rada air-lifta. Ukupno trajanje
CiS¢enja i osvajanja istrazno piezometarske buSotine iznosi 12 sati odnosno do potpunog
izbistrenja vode i bez primjesa sitnozrne frakcije. Po zavrSetku osvajanja u piezometar je

potrebno spustiti centrifugalnu crpku, crpiti dva (2) sata te uzeti uzorak vode za kemijsku analizu.
3.6 KEMIJSKA ANALIZA VODE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

Na kraju CiS¢enja i osvajanja istrazno piezometarske busSotine centrifugalnom crpkom treba uzeti
uzorak podzemne vode i napraviti analizu sukladno okolisnoj dozvoli. Parametri koje treba
analizirati su slijedeci: elektrovodljivost, pH, suspendirane tvari, BPK5, KPK, tesSkohlapljive
lipofilne tvari, ukupni ugljikovodici, lakohlapljivi halogeni ugljikovodici, adsorbilni organski
halogeni (AOX), lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), fenoli, nitrati, pesticidi, kloridi, sulfati,
ortofosfati, amonijak, ukupni dusik, ukupni fosfor, arsen, bakar, barij, cink, kadmij, ukupni krom,

krom (VI), mangan, nikal, olovo, selen, zeljezo i Ziva.
3.7 OSIGURANJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

Osiguranje istrazno piezometarske buSotine treba izvesti betonskim blokom dimenzija
1,0x1,0x0,6m s tim da blok nadvisuje teren 20 cm, &eliénom cijevi s kapom i lokotom. Celi¢na
cijev treba biti premazana antikorozivnom bojom, a na kapi s vanjske te unutarnje strane treba

vodootpornom bojom ispisati naziv istrazno piezometarske busotine.
3.8 POSEBNI UVJETI IZVEDBE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

IzvodacC radova treba izvesti istrazno piezometarsku busotinu u skladu s pozitivnim propisima i
pravilima struke, te sa Zakonom o vodama. Radni stroj (motorna buSac¢a garnitura), radni alat,
pribor, kompresor, pomocni strojevi, crpke, agregati i vozila, te ostala radna i pomoéna oprema
mora biti ispravna, iz radnih strojeva ne smiju curiti gorivo, mazivo, pogonska hidrauli¢na ulja,

opasne i agresivne tekucine, kojima bi se moglo zagaditi zemljiSte, prostor i podzemne vode. U
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tu svrhu prije poCetka radova lzvodaC je duzan dostaviti Narucitelju Uvjerenja o ispitivanju
strojeva s povecanom opasnoS¢u koje planira koristiti za izvedbu istrazno piezometarskih
busotina.

Radni i pogonski strojevi i agregati, kojima Ce se izvoditi radovi moraju biti smjesteni na
vodonepropusnoj podlozi i to na nacin da se onemoguci mijeSanje tekucine za ispiranje sa
opasnim i agresivnim tekucinama strojeva, a istovremeno omoguci prikupljanje i odstranjivanje
istih.

Za vrijeme izvedbe i osvajanja busotine, nuzno ju je zastititi od povrsinskih voda, takoder treba
onemoguciti mijeSanje povrsSinske vode sa oneciS¢enim vodama kod ispiranja i osvajanja
busotine.

Sva ostala pitanja i nejasnoce u vezi izvedbe, izvodac¢ radova ¢e uskladiti sa vodnim nadzorom

imenovanim od strane Hrvatskih voda i sa stru¢nim imenovanim nadzornim inZenjerom koji vrsi

hidrogeoloski nadzor nad vodoistraznim radovima.
3.9 HIDROGEOLOSKI NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

Tijekom izvedbe istrazno piezometarske busSotine pozeljno je angaZzirati neovisni hidrogeolosKki

nadzor nad izvodenjem vodoistraznih radova.

Predvida se izbusiti jednu (1) buSotinu predvidene dubine do 26,0 m. Dubina buSotine mozZe se

mijenjati ovisno o rezultatima.
Hidrogeoloska istrazivanja istraznih buSotina obuhvacaju:

- Nadzor nad provedbom istrazivackoga busenja, kartiranje jezgre i uzimanje uzoraka za analize,
- Nadzor i definiranje izvedbe tehnicke konstrukcije piezometra,

- Nadzor nad osvajanjem piezometra, testiranje i uzimanje uzoraka vode za kemijske analize,

- Nadzor nad geodetskim snimanjem istrazno piezometarske busotine,

- Izrada izvje$¢a o nadzoru u obliku preliminarnoga izvjeSca.
3.10 GEODETSKO ISKOLCENJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

Nakon izvedbe istrazno piezometarske busotine potrebno je snimiti u HTRS96/TM koordinatama
N, E, kotu vrha cijevi i kotu terena te priloZiti kartu s oznaCenim lokacijama piezometara u

prostoru.
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3.11 1ZJESTAJ O IZVEDENIM RADOVIMA

Tehnicko izvjed¢e o izradi istrazno piezometarske buSotine odnosno elaborat o izvedenim
detaljnim geoloskim i vodoistraznim radovima, mora osim opceg, uvodnog dijela i tehnickog

opisa sadrzavati:

- Sve tehnicke, litoloSke i hidrogeoloSke podatke i parametre vezane uz proces busenja kao na
primjer promjere i dubine busenja, nacin busenja i ispiranja, dinamika napredovanja busenja,
vrste i promjere i svijetle otvore busaceg i drugog radnog alata i sl.,

- Detaljni opis uzorkovanja litoloSke grade, naCina slaganja i oznaCavanja intervala uzoraka,
litoloSko kartiranje determinaciju uzoraka, opis svih litoloSkih ¢lanova i posebno vodonosnih
slojeva, litoloski stup i druge podatke o litoloskoj gradi terena.

- Sve tehnitke podatke vezane uz ugradnju tehnicke konstrukcije, materijal od kojih su izradeni
elementi i sastavni dijelovi tehniCke konstrukcije, vrste cijevi i vodoprijemnih "sita", promjeri i
nacin spajanja elemenata tehnicke konstrukcije, intervali ugradnje dna taloZnika, centralizera,
sita i nadfiltarske cijevi.

- Podatke o granuliranom Sljunanom zasipu, opis zasipa, veliCinu zrna, mineralni sastav,
granulometrijske pokazatelje i krivulje i interval ugradnje Sljun¢anog zasipa.

- Podatke o glineno-bentonitnom i glinenom tamponu.

- Detaljan opis ispiranja, aktiviranja, inicijalnog CiSéenja i osvajanja, s opisom svih koriStenih
radnih strojeva i alata. Opis primijenjenog nacina €iS¢enja i osvajanja, ukupno vrijeme trajanja
CiS¢enja i osvajanja, kao i konac¢ni zaklju¢ak s komentarom o izvedenom aktiviranju, €is¢enju i
osvajanju sa zavr$nim opisom fizikalnih karakteristika zahvaéene podzemne vode istrazno
piezometarskih busotina

- Detaljni opis uzorkovanja vode, analiticko izvjeS¢e analize vode i komentar kakvoce podzemne
vode.

- Razne priloge, podloge i katastarske planove, sa ucrtanom lokacijama istrazno piezometarskih
busotina, litoloski i tehniCki presjek, analiticko izvjeS¢e sadrzaja podzemne vode sa komentarom
i zakljuCkom.

- Elaborat - tehniCko izvjeSce o provedenim detaljnim hidrogeoloskim i vodoistraznim radovima,
odnosno buSenju istrazno piezometarske buSotine, treba izraditi i dostaviti Investitoru u

uvezanom tiskanom obliku i na digitalnom CD mediju.
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4. PRILOZI

P-1 TROSKOVNIK SA SPECIFIKACIJOM RADOVA

P-2 SIRE PODRUCJE ISTRAZIVANJA S OZNACENIM VODOISTRAZNIM OBJEKTOM
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1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. Program radova za vodopravne uvjete Pausal 1
1.2. Transport busace garniture i ostalih Pausal 1

radnih strojeva i opreme te alata za
izvedbu istrazno piezometarske

busotine na lokaciju izvodenja.

Ukupno 1.
2, IZVEDBA PIEZOMETARSKE
BUSOTINE
2.1. uz kontinuirano jezgrovanje, jezgrenim m 26

aparatom promjera 101 do 146 mm uz
istovremeno utiskivanje zastitnih kolona
istovjetnih nadprofila, a po potrebi i
koristenjem lagane polimerne i/ili
bentonitne isplake, do dubine od 26,0 m

- predvideno 1 x 26,0 m

Ukupno 2.
3. NABAVA | UGRADNJA TEHNICKE
KONSTRUKCIJE
3.1. Doprema i ugradnja punih PVC m 9

nadfilterskih cijevi promjera 89 mm,
debljine stijenki min. 5 mm s navojem
na stjenki cijevi.

- predvideno 1 x 9,0 m

3.2 Doprema i ugradnja PVC filtera m 15
promjera 89 mm, otvor 1,0 mm, debljine

stijenki min. 5 mm s navojem na stjenki
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cijevi.

- predvideno 1 x 15,0 m

3.3. Doprema i ugradnja PVC taloZnika m 3
promjera 89 mm, debljine stijenki min. 5
mm s navojem na stjenki cijevi.

- predvideno 1 x 3,0 m

3.4. Doprema i ugradnja $ljunéanog zasipa u | m 20
dijelu filterske sekcije konstrukcije te
minimalno 2 m iznad gornjeg ruba
filtera. Promjer zrna 1,0 -4,0 mm.

- predvideno 1 x 20,0 m

3.5. Doprema i ugradnja bentonitne smjese m 6
u svrhu brtvljenja uscéa busotine i
izolacije povrSinskog vodonosnog sloja..
Predvideno 1 x 6,0 m

3.6. Betonski blok dimenzija 1,0x1,0x0,6m s | kom 1
tim da blok nadvisuje teren 20 cm,
Celicnom cijevi s kapom i lokotom.

- predvideno 1 x kom

Ukupno 3.

4. OSVAJANJE, ISPITIVANJE |
ANALIZA VODE

4.1. Ugradnja i izgradnja konstrukcije airlifta. | komplet 1
4.2. Osvajanje busotine metodom otvorenog | sati 12
air-lifta.

- predvideno 1 x 12 sati.
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4.3. Ugradnja i izgradnja dubinske potopne kom 1
pumpe @ 4" za &iséenje, osvajanje i
uzimanje uzoraka podzemne vode.

4.4. Analiza vode kom 1
- predvideno 1 uzorak
Ukupno 4.

5. 1ZVJESCE 0 IZVEDENIM RADOVIMA

5.1. IzvjeSce o izvedenoj istrazno komplet 1

piezometarskoj buSotini sa svim
tehni¢kim podacima i hidrogeoloskim
parametrima (u digitalnom i analognom
oblikuy).

Ukupno 5.

REKAPITULACIJA

1. PRIPREMNI RADOVI

2. BUSENJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

3. NABAVA | UGRADNJA TEHNICKE KONSTRUKCIJE

4. OSVAJANJE, ISPITIVANJE | ANALIZA VODE

5. 1IZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Sveukupno :

SVEUKUPNO bez PDV-a (€)

PDV (25%) — (€)

SVEUKUPNO SA PDV- om (€)
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radniéka cesta B0
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: UP/1-325-07/17-04/02
URBROJ: 517-17- &
Zagreb, 19. svibnja 2017, godine

Ministarstvo zadtite okolifa i energetike, na temelju ¢lanka 221. stavka 3, Zakona o
vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), u vezi sa &lankom 3.
Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih
hidrogeoloskih radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja
detaljnim gradevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama za navodnjavanje
(Narodne novine, br, 83/10, 126/12 i 112/14) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno
Elanku 96. stavku 1. Zakona o opéem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), po
neposrednom zahtjevu drudtva HIDRO-GEO PROJEKT d.o.0. iz Zagreba, Ulica Vienceslava
Richtera 4 (u daljnjem tekstu: HIDRO-GEO PROJEKT d.o.0.), za izdavanjem rieSenja o
ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih
hidrogeoloSkih radova — hidrogeolodkih istraXivanja, donosi

RIESENJE

1) Utvrduje se da drustvo HIDRO-GEO PROJEKT d.0.0., matiéni broj subjekta (MBS)
081028046, osobni identifikacijski broj (OIB) 09473107998, ispunjava posebne uvjete za
obavljanje djelatnosti:

- vodoistraZnih radova i drugih hidrogeolodkih radova — hidrogeoloSkih istraZivanja,
2) Ovo rjedenje vazi do 19, svibnja 2027, godine.

3) DruStvo HIDRO-GEO PROJEKT d.0.0. duZno je u roku od 60 dana od primitka ovog
RjeSenja, upisati djelatnost iz totke 1. kao predmet poslovanja u registar nadleZnog
Trgovaékog suda,

ObrazloZenje

Drustvo HIDRO-GEO PROJEKT d.o.0., podnijelo je dana 28. travnja 2017, godine
neposredan zahtjev za izdavanje rjedenja o ispunjenju posebnih uvieta za obavljanje
djelatnosti vodoistraZnih radova i drugih hidrogeologkih radova — hidrogeoloskih istrazivanja,
uz koji je priloZilo dokumentaciju sukladno &lancima 12. i 14. Pravilnika.

Upravna pristojba je placena prema Tarbr. 2. stavku 1. Tarife upravnih pristojbi —
Uredba o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine br. 8/17 1 37/17) u iznosu od 35,00 kn u
drzavnim biljezima.

Zahtjev je osnovan.
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Odlukom Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnoga gospodarstva (sada:
Ministarstvo zastite okolifa i energetike, Uprave vodnoga gospodarstva), KLASA: 011-01/14-
01/44, URBROI: 525-12/0985-14-1 od 26. ozujka 2014. godine osnovano je Povjerenstvo za
provodenje postupka utvrdivanja ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti
vodoistraZnih radova i drugih hidrogeoloskih radova: hidrogeolodkih istraZivanja, geofiziékih
istra¥ivanja 1 buSenja istraZnih buSotina i zdenaca (certifikacijski postupak). (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo), kako bi se utvrdile sve ¢injenice odluéne za ishod postupka sukladno
¢lanku 15, staveima 1. i 3. Pravilnika.

U dokaznom dijelu certifikacijskog postupka ofevidom na licu mjesta u sjedistu
drustva, o Eemu je sastavljen Zapisnik dana 18. svibnja 2017. godine i naknadnom analizom
prikupljene dokumentacije o ¢emu je sastavljen Interni zapisnik dana 19. svibnja 2017. godine
Povjerenstvo je utvrdilo da je podnositelj zahtjeva, drustvo HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
dokazalo ispunjavanje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistraZnih radova i drugih
hidrogeoloskih radova — hidrogeolodkih istraZivanja propisanih &lankom 3. Pravilnika pa je
valjalo rijediti kao u izreci.

Totka 2. izreke ovoga RjeSenja donesena je u skladu sa &lankom 19. stavkom 1.
Pravilnika.

Tocka 3. izreke ovoga RjeSenja donesena je u skladu sa ¢lankom 28, stavkom 1.
Praviinika.

Ovo Rjefenje je konatno u upravnom postupku.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rjeSenja ne moZe se izjaviti Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor.
Uipravni spor pokre¢e se tuzbom u roku od 30 dana od dana dostave riedenja. Tuzba se
podnosi Upravnom sudu u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se
Salje poStom odnosno dostavlja elektronicki.

P?féfﬂiém MINISTRA
/POMOCNIC A MINISTRA

Dostaviti:

11/ HIDRO-GEO PROJEKT d.o.0., Ulica Vjenceslfiva Richtera 4, 10000 Zagreb

2. Trgovacki sud u Zagrebu, AmruSeva ul. 2, 10000 Zagreb

3. Hrvatske vode - Direkcija, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

4. Ministarstvo zaStite okoli%a i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor
drzavne vodopravne inspekcije, inspekeije  elektroenergetike, toplinarstva,
ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, elektorenergetike i nafinog
rudarstva, Sluzba drzavne vodopravne inspekcije, ovdje

5. Pismohrana ovdje
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1. UVODNE NAPOMENE

Na zahtjev Narucitelja, a prema narudzbenici br.: 2025/11 od 22.01.2025. godine, izraden je
program vodoistraznih radova odnosno busenja nove istrazno piezometarske busotine PN-4 na
sanacijskom odlagalistu otpada "PiSkornica" u opcini Koprivnicki Ivanec na k.€.br.: 595/2 k.o.
KoprivniCki lvanec, a u svrhu monitoringa kakvoce i razine podzemne vode. Naime, na istoj
Cestici postoji piezometarska busotina P-4 (izvedena devedesetih godina proslog stoljeca) koju
je potrebno sanirati i napustiti, te ¢e tako nova busotina PN-4 preuzeti njeno mjesto u sustavu

monitoringa podzemne vode.

Da bi se izvela istrazno piezometarska buSotina, prema vaze¢em Zakonu o vodama (NN 66/19,
84/21 i 47/23) i prema Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20 i 39/22), prije

izvodenja radova potrebno ishoditi vodopravne akte i to ponajprije vodopravne uvjete.

Vodopravnim uvjetima se utvrduje nacin izvedbe, dozvoljene dubine i metode busenja te drugi
uvjeti zastite od zagadenja i potencijalnih zagadivaca prostora, povrsinskih i podzemnih voda,

za vrijeme izvedbe i uklju€enja u eksploataciju.

Ovim programom vodoistraZznih radova odredeno je slijedece:

mikrolokacija istrazno piezometarske busotine,

- nacin, metoda i profili buSenja istrazno piezometarske busotine,

- dubine izvedbe istrazno piezometarske busotine,

- kvalitetu ugradbenih materijala istrazno piezometarske busSotine,

- veli€inu i kvalitetu Sljun€anog zasipa istrazno piezometarske busotine,

- metode i vremenske intervale €iS€enja i osvajanja istrazno piezometarske busotine,
- uzorkovanje i analizu podzemne vode,

te sve ostale radnje koje su neophodne da se istrazno piezometarska busotina kvalitetno izvede

i uklju€i u postojeci sustav monitoringa.
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2. GEOLOSKE KARAKTERISTIKE ISTRAZIVANOG PODRUCJA

Podrucje koprivnicke Podravine u geotektonskom pogledu pripada rubnom dijelu Dravske
depresije i Legradskom pragu koji odvaja Dravsku i Mursku depresiju. S obzirom na debljinu
aluvijalnih nanosa Sljunka u podrucju koprivnicke Podravine razlikujemo predjel Legradskog
praga na kojemu se nalazi i crpiliSste lvans€ak od podrucja koje se nalazi nizvodno, odnosno
jugoisto€no od istoga. U podrucju praga koji ima pruzanje JZ-Sl (od Koprivnice do Zakanyja u
Madarskoj) doSlo je do znacajnog izdizanja sedimenata u podlozi aluvijalnog nanosa tako da je

aluvij puno taniji i litoloSki jednoli¢ni nego u podrucju dravske ravnice nizvodno od istoga.

PodruCje Legradskog praga predstavlja mjesto suceljavanja mlade Bilogorske i znatno starije
strukture Kalnika. Jugoistocna granica Legradskog praga prema dravskoj ravnici oznacena je
jasno definiranim rasjedom pruzanja Sl-JZ. To je normalni rasjed uz kojega je jugoistocno krilo
spusteno oko 90 m. On je najvjerojatnije bio aktivan za vrijeme taloZenja aluvija tijekom kvartara
(sinsedimentacijski rasjed) i uvjetovao je granicu izmedu dvije bitno razliite sedimentacijske
sredine, podrucja praga i nizvodno, podrucja dravske ravnice. Tako u podrucju praga debljina
aluvija iznosi do 50-tak metara i odlikuje se relativno jednolichom litologijom. Naime,
prevladavaju krupnozrni $ljunci s pijeskom, a podredeno dolaze lece pijeska bez znacajnijeg
lateralnog protezanja. U hidrogeoloSkom smislu ovdje postoji jedan jasno definirani vodonosnik.
U prostoru nizvodno od spomenutog rasjeda dolazi do naglog zadebljanja aluvijalnih talozina sa
znacajnijom lateralnom i vertikalnom izmjenom osnovnih litotipova (Sljunak, pijesak, prah, glina).
Tako im debljina u podrucju Hlebina i Molvi dostiZe i preko 200 metara.

Grubo gledajuci, u hidrogeoloskom smislu, mogu se razlikovati dva vodonosnika, prvi pli¢i i drugi
dublji. Oni su medusobno odvojeni relativno kontinuiranim "slojem" sitnozrnih talozina (glina,
prah, pijesak), koji je prikazan na korelacijskim profilima. Jugozapadnu granicu istrazivanog
podru€ja predstavlja markantni normalni rasjed pruzanja SZ-JI, koji brazdi sjeveroisto¢nim
obroncima Bilogore. Uz njega je doSlo do spustanja Dravske depresije kroz mladi pliocen i
kvartar. | on predstavlja sinsedimentacijski rasjed koji je omogucio odlaganje aluvijalnih talozina

u znatnim debljinama.
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3. PROGRAM RADOVA

Programom vodoistraznih radova na podrucju sanacijskog odlagaliSta PiSkornica predvidena je

izvedba jedne (1) istrazno piezometarske buSotine dubine buSenja do 26 m.
3.1 LOKACIJA ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

Lokacije istrazno piezometarske buSotine nalaze se na podrucju opcine Koprivnicki lvanec, a
njene priblizne koordinate prikazane su u tablici 3.1, dok je na slici ispod prikazano Sire podrucje

istraZivanja s oznacenim vodoistraznim objektom (slika 3.1 i Prilog P-1).

Tablica 3.1 Priblizne koordinate istrazno piezometarske busotine PN-4 (HTRS96/TM)

. KOORDINATE VODOISTRAZNOG OBJEKTA
VODOISTRAZNI
[HTRS96]
OBJEKT
N E Z
PN-4 524551,53 5121097,19 134,08*
*preuzeto s www.geoportal.dqu.hr
524000 524200 524400

5121000 5121200 5121400 5121600

5120800

Legenda:

® Piezometarska busatina PN-4

524000

524200 524400

524600

524800

5121000 5121200 5121400 5121600

5120800

524800

Slika 3.1 Sire podruéje istrazivanja s lokacijom piezometra PN-4
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3.2 BUSENJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

BusSenje istrazne busotine izvest ¢e se direktnom metodom busenja uz kontinuirano jezgrovanje,
jezgrenim aparatom promjera 101 do 146 mm uz istovremeno utiskivanje zastitnih kolona
istovjetnih nadprofila, a po potrebi i koriStenjem lagane polimerne i/ili bentonitne isplake, do
dubine od 26,0 m.

Nabuseni materijal (jezgru) potrebno je slagati u za to predvidene sanduke s oznakom buSotine
i intervala dubine te pregledati od strane geologa i klasificirati u skladu s USC metodom

klasifikacije.

BusSenje istrazno piezometarske buSotine mora obaviti tvrtka kojoj je nadlezno Ministarstvo
izdalo rjeSenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje vodoistraznih i vodozahvatnih radova

- istrazno busenje.
3.3 TEHNICKA UGRADNJA ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

TehniCku konstrukciju istrazno piezometarske buSotine treba izvesti standardnim plasticnim
cijevima sa navojem na stijenki cijevi, promjera 89,0 mm (3%%2"), debljine stijenke 5,0 mm. Sito
piezometara je od perforirane cijevi, minimalne propusnosti 10%, a oko cijevi prije ugradnje treba
omotati mrezicu otvora oka 0,2 mm, koja je u€vr§¢ena namotajima zice. Ispod sita treba ugraditi

taloznik, punu plasti¢nu cijev promjera 89,0 mm s konusnim dnom.
Tehnicka ugradnja piezometra Ce se sastojati od:

- punih plasticnih cijevi - ukupne duzine 9 m (1,0 m nadvisuje teren)
- sito - perforirana plasti¢na cijev - ukupne duzine 15 m

- talozZnik, puna plasti¢na cijev s konusnim dnom — ukupne duzine 3 m.

ToCan raspored i dubinu ugradnje sita odredit ¢e nadzorni inZenjer na temelju determinacije

nabusenog materijala odnosno jezgre.
3.4 ZASIP | TAMPON ISTRAZNO PIEZOMETARSKIH BUSOTINA

Nakon ugradnje piezometarske konstrukcije meduprostor izmedu piezometarske konstrukcije i
busotine do dubine od 6,0 m (minimalno dva (2) metra iznad filterske sekcije) zasut ¢ée se
granuliranim $ljunkom promjera 1-3 mm, a iznad $ljunka je potrebno postaviti glineno-bentonitni

Cep od kvalitetne gline do povrSine terena. Za granulirani Sljunak potrebno je dostaviti
-stranica 10-
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granulometrijsku krivulju prije same ugradnje, a ista se prilaze i u izvjeStaju o izvedenim

radovima.
3.5 CISCENJE | OSVAJANJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

Osvajanje i CiSCenje piezometra provesti uz ispiranje piezometarske konstrukcije metodom air-
lifta, sa naizmjeni€nom primjenom mirnog i promjenjivog (Sutiranje) rada air-lifta. Ukupno trajanje
CiS¢enja i osvajanja istrazno piezometarske buSotine iznosi 12 sati odnosno do potpunog
izbistrenja vode i bez primjesa sitnozrne frakcije. Po zavrSetku osvajanja u piezometar je

potrebno spustiti centrifugalnu crpku, crpiti dva (2) sata te uzeti uzorak vode za kemijsku analizu.
3.6 KEMIJSKA ANALIZA VODE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

Na kraju CiS¢enja i osvajanja istrazno piezometarske busSotine centrifugalnom crpkom treba uzeti
uzorak podzemne vode i napraviti analizu sukladno okolisnoj dozvoli. Parametri koje treba
analizirati su slijedeci: elektrovodljivost, pH, suspendirane tvari, BPK5, KPK, tesSkohlapljive
lipofilne tvari, ukupni ugljikovodici, lakohlapljivi halogeni ugljikovodici, adsorbilni organski
halogeni (AOX), lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), fenoli, nitrati, pesticidi, kloridi, sulfati,
ortofosfati, amonijak, ukupni dusik, ukupni fosfor, arsen, bakar, barij, cink, kadmij, ukupni krom,

krom (VI), mangan, nikal, olovo, selen, zeljezo i Ziva.
3.7 OSIGURANJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

Osiguranje istrazno piezometarske buSotine treba izvesti betonskim blokom dimenzija
1,0x1,0x0,6m s tim da blok nadvisuje teren 20 cm, &eliénom cijevi s kapom i lokotom. Celi¢na
cijev treba biti premazana antikorozivnom bojom, a na kapi s vanjske te unutarnje strane treba

vodootpornom bojom ispisati naziv istrazno piezometarske busotine.
3.8 POSEBNI UVJETI IZVEDBE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

IzvodacC radova treba izvesti istrazno piezometarsku busotinu u skladu s pozitivnim propisima i
pravilima struke, te sa Zakonom o vodama. Radni stroj (motorna buSac¢a garnitura), radni alat,
pribor, kompresor, pomocni strojevi, crpke, agregati i vozila, te ostala radna i pomoéna oprema
mora biti ispravna, iz radnih strojeva ne smiju curiti gorivo, mazivo, pogonska hidrauli¢na ulja,

opasne i agresivne tekucine, kojima bi se moglo zagaditi zemljiSte, prostor i podzemne vode. U

-stranica 11-



A
HIDRO-GEO PROJEKT
VODOISTRAZNI RADOVI U SVRHU MONITORINGA PODZEMNE VODE SANACIJSKOG ODLAGALISTA "PISKORNICA" NA K.C.BR.:
595/2, K.O. KOPRIVNICKI IVANEC — Izvedba istrazno piezometarske busotine PN-4

tu svrhu prije poCetka radova lzvodaC je duzan dostaviti Narucitelju Uvjerenja o ispitivanju
strojeva s povecanom opasnoS¢u koje planira koristiti za izvedbu istrazno piezometarskih
busotina.

Radni i pogonski strojevi i agregati, kojima Ce se izvoditi radovi moraju biti smjesteni na
vodonepropusnoj podlozi i to na nacin da se onemoguci mijeSanje tekucine za ispiranje sa
opasnim i agresivnim tekucinama strojeva, a istovremeno omoguci prikupljanje i odstranjivanje
istih.

Za vrijeme izvedbe i osvajanja busotine, nuzno ju je zastititi od povrsinskih voda, takoder treba
onemoguciti mijeSanje povrsSinske vode sa oneciS¢enim vodama kod ispiranja i osvajanja
busotine.

Sva ostala pitanja i nejasnoce u vezi izvedbe, izvodac¢ radova ¢e uskladiti sa vodnim nadzorom

imenovanim od strane Hrvatskih voda i sa stru¢nim imenovanim nadzornim inZenjerom koji vrsi

hidrogeoloski nadzor nad vodoistraznim radovima.
3.9 HIDROGEOLOSKI NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

Tijekom izvedbe istrazno piezometarske busSotine pozeljno je angaZzirati neovisni hidrogeolosKki

nadzor nad izvodenjem vodoistraznih radova.

Predvida se izbusiti jednu (1) buSotinu predvidene dubine do 26,0 m. Dubina buSotine mozZe se

mijenjati ovisno o rezultatima.
Hidrogeoloska istrazivanja istraznih buSotina obuhvacaju:

- Nadzor nad provedbom istrazivackoga busenja, kartiranje jezgre i uzimanje uzoraka za analize,
- Nadzor i definiranje izvedbe tehnicke konstrukcije piezometra,

- Nadzor nad osvajanjem piezometra, testiranje i uzimanje uzoraka vode za kemijske analize,

- Nadzor nad geodetskim snimanjem istrazno piezometarske busotine,

- Izrada izvje$¢a o nadzoru u obliku preliminarnoga izvjeSca.
3.10 GEODETSKO ISKOLCENJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

Nakon izvedbe istrazno piezometarske busotine potrebno je snimiti u HTRS96/TM koordinatama
N, E, kotu vrha cijevi i kotu terena te priloZiti kartu s oznaCenim lokacijama piezometara u

prostoru.
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3.11 1ZJESTAJ O IZVEDENIM RADOVIMA

Tehnicko izvjed¢e o izradi istrazno piezometarske buSotine odnosno elaborat o izvedenim
detaljnim geoloskim i vodoistraznim radovima, mora osim opceg, uvodnog dijela i tehnickog

opisa sadrzavati:

- Sve tehnicke, litoloSke i hidrogeoloSke podatke i parametre vezane uz proces busenja kao na
primjer promjere i dubine busenja, nacin busenja i ispiranja, dinamika napredovanja busenja,
vrste i promjere i svijetle otvore busaceg i drugog radnog alata i sl.,

- Detaljni opis uzorkovanja litoloSke grade, naCina slaganja i oznaCavanja intervala uzoraka,
litoloSko kartiranje determinaciju uzoraka, opis svih litoloSkih ¢lanova i posebno vodonosnih
slojeva, litoloski stup i druge podatke o litoloskoj gradi terena.

- Sve tehnitke podatke vezane uz ugradnju tehnicke konstrukcije, materijal od kojih su izradeni
elementi i sastavni dijelovi tehniCke konstrukcije, vrste cijevi i vodoprijemnih "sita", promjeri i
nacin spajanja elemenata tehnicke konstrukcije, intervali ugradnje dna taloZnika, centralizera,
sita i nadfiltarske cijevi.

- Podatke o granuliranom Sljunanom zasipu, opis zasipa, veliCinu zrna, mineralni sastav,
granulometrijske pokazatelje i krivulje i interval ugradnje Sljun¢anog zasipa.

- Podatke o glineno-bentonitnom i glinenom tamponu.

- Detaljan opis ispiranja, aktiviranja, inicijalnog CiSéenja i osvajanja, s opisom svih koriStenih
radnih strojeva i alata. Opis primijenjenog nacina €iS¢enja i osvajanja, ukupno vrijeme trajanja
CiS¢enja i osvajanja, kao i konac¢ni zaklju¢ak s komentarom o izvedenom aktiviranju, €is¢enju i
osvajanju sa zavr$nim opisom fizikalnih karakteristika zahvaéene podzemne vode istrazno
piezometarskih busotina

- Detaljni opis uzorkovanja vode, analiticko izvjeS¢e analize vode i komentar kakvoce podzemne
vode.

- Razne priloge, podloge i katastarske planove, sa ucrtanom lokacijama istrazno piezometarskih
busotina, litoloski i tehniCki presjek, analiticko izvjeS¢e sadrzaja podzemne vode sa komentarom
i zakljuCkom.

- Elaborat - tehniCko izvjeSce o provedenim detaljnim hidrogeoloskim i vodoistraznim radovima,
odnosno buSenju istrazno piezometarske buSotine, treba izraditi i dostaviti Investitoru u

uvezanom tiskanom obliku i na digitalnom CD mediju.
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4. PRILOZI

P-1 TROSKOVNIK SA SPECIFIKACIJOM RADOVA

P-2 SIRE PODRUCJE ISTRAZIVANJA S OZNACENIM VODOISTRAZNIM OBJEKTOM
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VODOISTRAZNI RADOVI U SVRHU MONITORINGA PODZEMNE VODE SANACIJSKOG ODLAGALISTA "PISKORNICA" NA K.C.BR.:
595/2, K.O. KOPRIVNICKI IVANEC — Izvedba istrazno piezometarske busotine PN-4

1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. Program radova za vodopravne uvjete Pausal 1
1.2. Transport busace garniture i ostalih Pausal 1

radnih strojeva i opreme te alata za
izvedbu istrazno piezometarske

busotine na lokaciju izvodenja.

Ukupno 1.
2, IZVEDBA PIEZOMETARSKE
BUSOTINE
2.1. uz kontinuirano jezgrovanje, jezgrenim m 26

aparatom promjera 101 do 146 mm uz
istovremeno utiskivanje zastitnih kolona
istovjetnih nadprofila, a po potrebi i
koristenjem lagane polimerne i/ili
bentonitne isplake, do dubine od 26,0 m

- predvideno 1 x 26,0 m

Ukupno 2.
3. NABAVA | UGRADNJA TEHNICKE
KONSTRUKCIJE
3.1. Doprema i ugradnja punih PVC m 9

nadfilterskih cijevi promjera 89 mm,
debljine stijenki min. 5 mm s navojem
na stjenki cijevi.

- predvideno 1 x 9,0 m

3.2 Doprema i ugradnja PVC filtera m 15
promjera 89 mm, otvor 1,0 mm, debljine

stijenki min. 5 mm s navojem na stjenki

-stranica 15-
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cijevi.

- predvideno 1 x 15,0 m

3.3. Doprema i ugradnja PVC taloZnika m 3
promjera 89 mm, debljine stijenki min. 5
mm s navojem na stjenki cijevi.

- predvideno 1 x 3,0 m

3.4. Doprema i ugradnja $ljunéanog zasipa u | m 20
dijelu filterske sekcije konstrukcije te
minimalno 2 m iznad gornjeg ruba
filtera. Promjer zrna 1,0 -4,0 mm.

- predvideno 1 x 20,0 m

3.5. Doprema i ugradnja bentonitne smjese m 6
u svrhu brtvljenja uscéa busotine i
izolacije povrSinskog vodonosnog sloja..
Predvideno 1 x 6,0 m

3.6. Betonski blok dimenzija 1,0x1,0x0,6m s | kom 1
tim da blok nadvisuje teren 20 cm,
Celicnom cijevi s kapom i lokotom.

- predvideno 1 x kom

Ukupno 3.

4. OSVAJANJE, ISPITIVANJE |
ANALIZA VODE

4.1. Ugradnja i izgradnja konstrukcije airlifta. | komplet 1
4.2. Osvajanje busotine metodom otvorenog | sati 12
air-lifta.

- predvideno 1 x 12 sati.

-stranica 16-
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4.3. Ugradnja i izgradnja dubinske potopne kom 1
pumpe @ 4" za &iséenje, osvajanje i
uzimanje uzoraka podzemne vode.

4.4. Analiza vode kom 1
- predvideno 1 uzorak
Ukupno 4.

5. 1ZVJESCE 0 IZVEDENIM RADOVIMA

5.1. IzvjeSce o izvedenoj istrazno komplet 1

piezometarskoj buSotini sa svim
tehni¢kim podacima i hidrogeoloskim
parametrima (u digitalnom i analognom
oblikuy).

Ukupno 5.

REKAPITULACIJA

1. PRIPREMNI RADOVI

2. BUSENJE ISTRAZNO PIEZOMETARSKE BUSOTINE

3. NABAVA | UGRADNJA TEHNICKE KONSTRUKCIJE

4. OSVAJANJE, ISPITIVANJE | ANALIZA VODE

5. 1IZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Sveukupno :

SVEUKUPNO bez PDV-a (€)

PDV (25%) — (€)

SVEUKUPNO SA PDV- om (€)
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REPUBLIKA HRVATSKA Urudzben brc: .. I up- 8%
HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravijanje vodaima )
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Potpis:. . -
Dostavili . .ﬁ
KLASA: UP/I-325-09/25-04/0000116

URBROJ: 374-26-1-25-3
Varazdin, 21.03.2025.

PiSkornica-Sanacijsko odlagaliite d.o.o0.
Matije Gupca 12
Koprivnicki Ivanec

Predmet: Izrada piezometra PN3 na lokaciji odlagalidta Piskornica u Koprivnickom ivancu

- Investitor: PiSkornica-Sanacijsko odlagaliste d.0.0., Koprivnicki lvanec, Matije
Gupca 12

~ vodopravni uvjeti, dostavlja se

U privitku dostavljamo vodopravne uvjete KLASA: UP/I-325-09/25-04/00000116, URBROJ:
374-26-1-25-2 od 21.03.2025. godine, izdane za predmetni zahvat.

S postovanjem,
Direktor:

izv.prof.dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod.

Dostaviti:

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva
- VGI za mali sliv Bistra

080794420



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravijanje vodama
Vodnogospodarski odjel za Muru i gomju Dravu

KLASA: UP/I-325-09/25-04/0000116
URBROQJ: 374-26-1-25-2
Varazdin, 21.03.2025.

Predmet: Izrada piezometra PN3 na lokaciji odlagalista Piskornica u Koprivnickom lvancu
- Investitor: PiSkornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.o., Koprivnicki Ivanec, Matije
Gupca 12
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varazdin, na temelju
¢lanka 158. stavka 4. tocke 4. i stavka 10. Zakona o vodama (NN br. 66/2019, 84/2021,
47/2023), u povodu zahtjeva za izdavanje vodopravnih uvjeta podnesenog od strane
Piskornica-Sanacijsko odlagaliite d.o.o., Koprivnicki lvanec, Matije Gupca 12, u smislu odredbi
clanka 158. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije,
izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za vodoistrazne radove - izradu istrazno piezometarske buSotine PN-3 u svrhu
monitoringa podzemne vode sanacijskog odlagali§ta ,Pikornica“ na k.& br. 662/4 k.o.
Koprivnicki Ivanec, investitor Piskornica - Sanacijsko odlagaliste d.o.o., Koprivnicki Ivanec,
Matije Gupca 12

I. Vodopravni uvjeti su:

1. Vodoistrazne radove treba izvesti pravna osoba kojoj je nadlezno Ministarstvo
izdalo rjeSenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje istih sukladno ¢lanku 210. stavku
3. Zakona o vodama (NN br. 66/2019, 84/2021, 47/2023) i Pravilniku o posebnim uvjetima
za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih hidrogeoloskih radova, preventivne,
redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim gradevinama za
melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama za navodnjavanje (NN 26/2020).

2. Busenje izvesti u skladu s pravilima struke, Zakonom o vodama te priloZzenim
Programom vodoistraznih radova, izradenim u prosincu 2024. godine po HIDRO-GEO PROJEKT
d.o.o0. Zagreb pod brojem projekta PR-103-24.

3. O izvedbi piezometarske busotine i provedenim vodoistraznim radovima izraditi
elaborat/izvjes¢e koji mora sadrzavati sve tehnicke podatke i detalje te hidrogeoloske
parametre vodonosnika i piezometra, kao i prikaz polozZaja na kopiji katastarskog plana te
to€nu lokaciju.

4. Tijekom radova poduzeti sve potrebne mjere da se eventualno ne prouzroci
zagadenje podzemlja povriinskim vodama, naftom, naftnim derivatima, te opasnim i
agresivnim tekucinama i tvarima &tetnim za prirodnu kakvocu podzemne vode.
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5. Radne strojeve smjestiti na nepropusnu foliju na nacin da je onemoguceno
mijeSanje povrsinskih i podzemne vode sa opasnim i agresivnim tekucinama strojeva, a
istovremeno omoguci prikupljanje i odstranjivanje istih.

6. BuSotinu zastititi od povrSinskih poplavnih voda te onemoguditi ispustanje
oneciS¢enih voda kod ispiranja, osvajanja i testiranja na okolno tlo i u povrsinske vode,
odnosno mijesanje onecis¢ene podzemne vode sa povrsinskim vodama.

7. Investitor je duZzan projektirati i izraditi druge objekte, uredaje ili osiguranja, da
ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod izvedbe,
izgradnje ili eksploatacije predmetnog objekta.

/. Ovi vodopravni uvjeti vaze 2 godine od njihove konacnosti.

. Na temelju vodopravnih uvjeta izdanih kao upravni akt mozZe se neposredno izvoditi
zahvat u prostoru.

IV. Stranka je duZna na elaborat o izvedenim vodoistraznim radovima, u roku od 90 dana od
zavrsetka radova, ishodit/ vodopravnu potvrdu.

Obrazlozenje

Od strane Piskornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.0., Koprivnicki Ivanec, Matije Gupca 12,
podnesen je zahtjev, zaprimljen 24.02.2025. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za
vodoistrazne radove - izradu istrazno piezometarske bu3otine PN-3 u svrhu monitoringa
podzemne vode sanacijskog odlagalista ,Piskornica” na k.¢. br. 662/4 k.o. Koprivnicki Ivanec.

Uz zahtjev je dostavljen Program vodoistraznih radova, izraden u prosincu 2024. godine
po HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o0. Zagreb pod brojem projekta PR-103-24.

Pregledom dostavljene dokumentacije, a u cilju zastite vodnogospodarskih interesa,
daju se uvjeti iz dispozitiva.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja mozZe se u roku 15 dana od dana dostave istog izjaviti zalba
Ministarstvu gospodarstva i odrzivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zastitu mora,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem ovog tijela, a moze se predati neposredno ili postom
preporuceno, odnosno izjaviti u zapisnik.

Dostaviti:
- PiSkornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.0., Koprivnicki |
- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva
- VGI za mali sliv Bistra




REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravijanje vodama
Vodnogospodarski odjel za Muru | gomju Dravu

KLASA: UP/I-325-09/25-04/0000116
URBROJ: 374-26-1-25-2
Varaidin, 21.03.2025.

Predmet: Izrada piezometra PN3 na lokaciji odlagalidta Piskornica u Koprivni¢kom Ivancu
- investitor: PiSkornica-Sanacijsko odlagaliSte d.o.o., Koprivnicki Ivanec, Matije
Cupca 12
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varazdin, na temelju
Clanka 158. stavka 4. tocke 4. i stavka 10. Zakona o vodama (NN br. 66/2019, 84/2021,
47/2023), u povodu zahtjeva za izdavanje vodopravnih uvjeta podnesenoyg od strane
Piskornica-Sanacijsko odlagali$te d.o.o0., Koprivnicki lvanec, Matije Gupca 12, u smislu odredbi
Clanka 158. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije,
izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za vodoistrazne radove - izradu istrazno piezometarske bu3otine PN-3 u svrhu
monitoringa podzemne vode sanacijskog odlagaliSta ,Piskornica“ na k.C. br. 662/4 k.o.
Koprivnicki Ivanec, investitor PiSkornica - Sanacijsko odlagalite d.o.o., Koprivnicki Ivanec,
Matije Gupca 12

l. Vodopravni uvjeti su:

1. Vodoistrazne radove treba izvesti pravna osoba kojoj je nadlezno Ministarstvo
izdalo rjeSenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje istih sukladno ¢lanku 210. stavku
3. Zakona o vodama (NN br. 66/2019, 84/2021, 47/2023) i Pravilniku o posebnim uvjetima
za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih hidrogeolo$kih radova, preventivne,
redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim gradevinama za
melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama za navodnjavanje (NN 26/2020).

2. BuSenje izvesti u skladu s pravilima struke, Zakonom o vodama te prilozenim
Programom vodoistraznih radova, izradenim u prosincu 2024. godine po HIDRO-GEO PROJEKT
d.o.o. Zagreb pod brojem projekta PR-103-24.

3. O izvedbi piezometarske busotine i provedenim vodoistraznim radovima izraditi
elaborat/izvjesce koji mora sadrzavati sve tehni¢ke podatke i detalje te hidrogeolo3ke
parametre vodonosnika i piezometra, kao i prikaz polozaja na kopiji katastarskog plana te
tocnu lokaciju.

4. Tijekom radova poduzeti sve potrebne mjere da se eventualno ne prouzrodi
zagadenje podzemlja povrSinskim vodama, naftom, naftnim derivatima, te opasnim i
agresivnim tekucinama i tvarima Stetnim za prirodnu kakvocu podzemne vode.
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5. Radne strojeve smjestiti na nepropusnu foliju na nacin da je onemoguceno
mijeSanje povriinskih i podzemne vode sa opasnim i agresivnim tekucinama strojeva, a
istovremeno omoguci prikupljanje i odstranjivanje istih.

6. BuSotinu zastititi od povrsinskih poplavnih voda te onemoguditi ispuitanje
onecid¢enih voda kod ispiranja, osvajanja i testiranja na okolno tlo i u povrsinske vode,
odnosno mijesanje onecis¢ene podzemne vode sa povriinskim vodama.

7. Investitor je duzan projektirati i izraditi druge objekte, uredaje ili osiguranja, da
ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod izvedbe,
izgradnje ili eksploatacije predmetnog objekta.

/. Ovi vodopravni uvjeti vaZe 2 godine od njihove konacnosti.

. Na temelju vodopravnih uvjeta izdanih kao upravni akt moZe se neposredno izvoditi
zahvat u prostoru.

V. Stranka je duZna na elaborat o izvedenim vodoistraznim radovima, u roku od 90 dana od
zavrsetka radova, ishoditi vodopravnu potvrdu.

Obrazlozenje

Od strane PiSkornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.o., Koprivnicki Ivanec, Matije Gupca 12,
podnesen je zahtjev, zaprimlien 24.02.2025. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za
vodoistrazne radove - izradu istrazno piezometarske buSotine PN-3 u svrhu monitoringa
podzemne vode sanacijskog odlagalista ,Piskornica“ na k.¢. br. 662/4 k.o. Koprivni¢ki lvanec.

Uz zahtjev je dostavljen Program vodoistraznih radova, izraden u prosincu 2024. godine
po HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o0. Zagreb pod brojem projekta PR-103-24.

Pregledom dostavljene dokumentacije, a u cilju zaStite vodnogospodarskih interesa,
daju se uvjeti iz dispozitiva.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moZe se u roku 15 dana od dana dostave istog izjaviti zalba
Ministarstvu gospodarstva i odrzivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zastitu mora,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem ovog tijela, a moze se predati neposrgdno ili postom
preporuceno, odnosno izjaviti u zapisnik.

Dostaviti:
- Piskornica-Sanacijsko odlagaliite d.o.o., Kop _ pec,Matijé Gupca 12
- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva NS rene 2

- VGI za mali sliv Bistra e



™Y

Ar o7 /.0 !-r
Datum primitka: ﬁ s e
REPUBLIKA HRVATSKA =117 _
HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama UrudZbeni brof A b. C ﬁ C?_'z
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu r/
Polpis: . e
KLASA: UP/I-325-09/25-04/0000117 i / '
i Dostaviii:
URBROJ: 374-26-1-25-3

Varazdin, 21.03.2025.

PiSkornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.o.
Matije Gupca 12
Koprivnicki lvanec

Predmet: Izrada piezometra PN4 na lokaciji odlagali3ta Piskornica u Koprivnickom Ivancu

- investitor: PiSkornica-Sanacijsko odlagaliSte d.o.o., Koprivnicki Ivanec, Matije
Gupca 12

- vodopravni uvjeti, dostavlja se

U privitku dostavljamo vodopravne uvjete KLASA: UP/I-325-09/25-04/00000117, URBROJ:
374-26-1-25-2 od 21.03.2025. godine, izdane za predmetni zahvat.

S postovanjem,
Direktor:

izv.prof.dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod.

laaes /

Dostaviti:

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva
- VGI za mali sliv Bistra

080794297



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravijanje vodama
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

KLASA: UP/I-325-09/25-04/0000117

URBROJ: 374-26-1-25-2
Varazdin, 21.03.2025.

Predmet: Izrada piezometra PN4 na lokaciji odlagalidta Piskornica u Koprivnickom Ivancu
- investitor: PiSkornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.o., Koprivni¢ki Ivanec, Matije
Gupca 12
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varazdin, na temelju
clanka 158. stavka 4. tocke 4. i stavka 10. Zakona o vodama (NN br. 66/2019, 84/2021,
47/2023), u povodu zahtjeva za izdavanje vodopravnih uvjeta podnesenog od strane
Piskornica-Sanacijsko odlagaliSte d.o.0., Koprivnicki Ivanec, Matije Gupca 12, u smislu odredbi
Clanka 158. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije,
izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za vodoistrazne radove - izradu istrazno piezometarske buSotine PN-4 u svrhu
monitoringa podzemne vode sanacijskog odlagalidta ,Piskornica“ na k.C. br. 585/2 k.o.
Koprivnicki Ivanec, investitor Piskornica - Sanacijsko odlagaliste d.o.o0., Koprivnicki Ivanec,
Matije Gupca 12

I. Vodopravni uvjeti su:

1. Vodoistrazne radove treba izvesti pravna osoba kojoj je nadlezno Ministarstvo
izdalo rje3enje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje istih sukladno &lanku 210. stavku
3. Zakona o vodama (NN br. 66/2019, 84/2021, 47/2023) i Pravilniku o posebnim uvjetima
za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih hidrogeolo$kih radova, preventivne,
redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim gradevinama za
melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama za navodnjavanje (NN 26/2020).

2. BuSenje izvesti u skladu s pravilima struke, Zakonom o vodama te priloZzenim
Programom vodoistraznih radova, izradenim u sije¢nju 2025. godine po HIDRO-GEO PROJEKT
d.o.o. Zagreb pod brojem projekta PVR-005-25.

3. O izvedbi piezometarske busotine i provedenim vodoistraznim radovima izraditi
elaborat/izvjesce koji mora sadrzavati sve tehni¢ke podatke i detalje te hidrogeoloske
parametre vodonosnika i piezometra, kao i prikaz poloZaja na kopiji katastarskog plana te
tocnu lokaciju.

4. Tijekom radova poduzeti sve potrebne mjere da se eventualno ne prouzroci
zagadenje podzemlja povrsinskim vodama, naftom, naftnim derivatima, te opasnim i
agresivnim tekucinama i tvarima Stetnim za prirodnu kakvocu podzemne vode.

080794268



5. Radne strojeve smijestiti na nepropusnu foliju na nacin da je onemoguceno
mijeSanje povrsinskih i podzemne vode sa opasnim i agresivnim tekucinama strojeva, a
istovremeno omoguci prikupljanje i odstranjivanje istih.

6. BusSotinu zastititi od povrsinskih poplavnih voda te onemoguditi ispustanje
oneciS¢enih voda kod ispiranja, osvajanja i testiranja na okolno tlo i u povriinske vode,
odnosno mijesanje onecis¢ene podzemne vode sa povrsinskim vodama.

7. Investitor je duzan projektirati i izraditi druge objekte, uredaje ili osiguranja, da
ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod izvedbe,
izgradnje ili eksploatacije predmetnog objekta.

/. Ovi vodopravni uvjeti vaZe 2 godine od njihove konacnosti.

. Na temelju vodopravnih uvjeta izdanih kao upravni akt mozZe se neposredno izvoditi
zahvat u prostoru.

IV. Stranka je duzna na elaborat o izvedenim vodoistraznim radovima, u roku od 90 dana od
zavrsetka radova, ishoditi vodopravnu potvrdu.

Obrazlozenje

Od strane Piskornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.0., Koprivnicki Ivanec, Matije Gupca 12,
podnesen je zahtjev, zaprimljen 24.02.2025. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za
vodoistrazne radove - izradu istrazno piezometarske busotine PN-4 u svrhu monitoringa
podzemne vode sanacijskog odlagalista ,Piskornica“ na k.€. br. 585/2 k.o. Koprivnicki Ivanec.

Uz zahtjev je dostavljen Program vodoistraznih radova, izraden u sije€nju 2025. godine po
HIDRO-GEO PROJEKT d.o.0. Zagreb pod brojem projekta PVR-005-25.

Pregledom dostavljene dokumentacije, a u cilju zastite vodnogospodarskih interesa,
daju se uvjeti iz dispozitiva.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moZe se u roku 15 dana od dana dostave istog izjaviti zalba
Ministarstvu gospodarstva i odrzivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zastitu mora,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem ovog tijela, a moze se predati neposredno ili potom
preporuceno, odnosno izjaviti u zapisnik.

VISI SAMOSTALNI INZENJER

Dostaviti: | .

- Piskornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.o0., I(o“hvmck:ﬂ ape
- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva ‘\ kL

- VGI za mali sliv Bistra )



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

KLASA: UP/I-325-09/25-04/0000117

URBROJ: 374-26-1-25-2
Varazdin, 21.03.2025.

Predmet: lzrada piezometra PN4 na lokaciji odlagalista Piskornica u Koprivnickom Ivancu
- investitor: Piskornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.0., Koprivnicki lvanec, Matije
Gupca 12
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varazdin, na temelju
Clanka 158. stavka 4. tocke 4. i stavka 10. Zakona o vodama (NN br. 66/2019, 84/2021,
47/2023), u povodu zahtjeva za izdavanje vodopravnih uvjeta podnesenog od strane
Piskornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.o0., Koprivnicki lvanec, Matije Gupca 12, u smislu odredbi
Clanka 158. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije,
izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za vodoistrazne radove - izradu istrazno piezometarske buSotine PN-4 u svrhu
monitoringa podzemne vode sanacijskog odlagalista ,Piskornica“ na k.¢. br. 585/2 k.o.
Koprivni€ki Ivanec, investitor PiSkornica - Sanacijsko odlagalite d.o.o., Koprivnicki Ivanec,
Matije Gupca 12

[ Vodopravni uvjeti su:

1. Vodoistrazne radove treba izvesti pravna osoba kojoj je nadlezno Ministarstvo
izdalo rjeSenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje istih sukladno ¢lanku 210. stavku
3. Zakona o vodama (NN br. 66/2019, 84/2021, 47/2023) i Pravilniku o posebnim uvjetima
za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih hidrogeoloskih radova, preventivne,
redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim gradevinama za
melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama za navodnjavanje (NN 26/2020).

2. BuSenje izvesti u skladu s pravilima struke, Zakonom o vodama te prilozenim
Programom vodoistraznih radova, izradenim u sije¢nju 2025. godine po HIDRO-GEO PROJEKT
d.o.0. Zagreb pod brojem projekta PVR-005-25.

3. O izvedbi piezometarske buSotine i provedenim vodoistraznim radovima izraditi
elaborat/izvjeS¢e koji mora sadrzavati sve tehni¢ke podatke i detalje te hidrogeoloske
parametre vodonosnika i piezometra, kao i prikaz polozaja na kopiji katastarskog plana te
tocnu lokaciju.

4. Tijekom radova poduzeti sve potrebne mjere da se eventualno ne prouzrodi
zagadenje podzemlja povrSinskim vodama, naftom, naftnim derivatima, te opasnim i
agresivnim tekucinama i tvarima Stetnim za prirodnu kakvocéu podzemne vode.

080794288



5. Radne strojeve smjestiti na nepropusnu foliju na nacin da je onemoguceno
mijeSanje povrsinskih i podzemne vode sa opasnim i agresivnim tekuc¢inama strojeva, a
istovremeno omogudi prikupljanje i odstranjivanje istih.

6. BuSotinu zastititi od povrSinskih poplavnih voda te onemoguditi ispuitanje
oneciscenih voda kod ispiranja, osvajanja i testiranja na okolno tlo i u povriinske vode,
odnosno mijeSanje oneciS¢ene podzemne vode sa povrsinskim vodama.

7. Investitor je duzan projektirati i izraditi druge objekte, uredaje ili osiguranja, da
ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod izvedbe,
izgradnje ili eksploatacije predmetnog objekta.

/l.  Ovi vodopravni uvjeti vaZe 2 godine od njihove konacnosti.

Hl. Na temelju vodopravnih uvjeta izdanih kao upravni akt moZe se neposredno izvoditi
zahvat u prostoru.

IV. Stranka je duZna na elaborat o izvedenim vodoistraznim radovima, u roku od 90 dana od
zavrsetka radova, ishoditi vodopravnu potvrdu.

Obrazlozenje

Od strane Piskornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.o., Koprivnicki Ivanec, Matije Gupca 12,
podnesen je zahtjev, zaprimljen 24.02.2025. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za
vodoistrazne radove - izradu istrazno piezometarske bu3otine PN-4 u svrhu monitoringa
podzemne vode sanacijskog odlagaliita ,Piskornica“ na k.¢. br. 585/2 k.o. Koprivnicki Ivanec.

Uz zahtjev je dostavljen Program vodoistraznih radova, izraden u sije€nju 2025. godine po
HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o. Zagreb pod brojem projekta PVR-005-25.

Pregledom dostavljene dokumentacije, a u cilju zastite vodnogospodarskih interesa,
daju se uvjeti iz dispozitiva.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moZe se u roku 15 dana od dana dostave istog izjaviti zalba
Ministarstvu gospodarstva i odrzivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zastitu mora,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem ovog tijela, a moze se predati neposredno ili postom
preporuceno, odnosno izjaviti u zapisnik.

Dostaviti:

- PiSkornica-Sanacijsko odlagaliste d.o.0., K
- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva

- VGI za mali sliv Bistra




